




CARTA PROPOSTA

À comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de JAGUARIBE-CE.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 21.02.01/2018



A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o n°. 11.022.326/0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, QUANTIA PARA 09 (NOVE) MESES DE **R\$ 2.401.087,95** (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E UM MIL, OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

O licitante declara que está de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos desta licitação.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). MARCELO FRANKLIN GONDIM, portador(a) da Carteira de Identidade n°. 2001002339276 e CPF n° 013.487.433-10, como representante legal desta empresa.

Caso a proposta vir a vencer após a abertura dos preços, a mesma deverá ser prorrogada e revalidada até a contratação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 09 (NOVE) MESES.

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.

Ágape Construções & Incorporação LTDA.
Marcelo Franklin Gondim
Sócio Administrador

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
 LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILAS VERDENTES
 MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E PESQUISA DE MERCADO
 BDI = 23,38% E ENCARGOS SOCIAIS 87,01%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS				
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M3	2.304,60	R\$ 74,20	R\$ 171.001,32
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	KM	258,08	R\$ 58,04	R\$ 14.978,96
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	M2	28.275,55	R\$ 1,47	R\$ 41.565,06
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	ML	10.830,33	R\$ 1,07	R\$ 11.588,45
1.5	PODA DE ÁRVORES	UN	980,00	R\$ 17,40	R\$ 17.052,00
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	H	48,00	R\$ 220,87	R\$ 10.601,76
TOTAL MENSAL COM BDI					R\$ 266.787,55
TOTAL (09) MESES COM BDI					R\$ 2.401.087,95

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA MENSAL DE R\$ 266.787,55 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA PARA 09 (NOVE) MESES DE R\$ 2.401.087,95 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E UM MIL, OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.



ÁGAPE Construção e Incorporação
 Rua Dom Luis nº 1200 - Sala 1608 - Meireles - Fortaleza - CE
 CNPJ: 11.022.326/0001-36
 Setor Administrativo








OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES

MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	64,10%	R\$ 1.539.011,88	11,11%	R\$ 171.001,32	11,11%	R\$ 171.001,32	11,11%	R\$ 171.001,32
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	5,61%	R\$ 134.810,64	11,11%	R\$ 14.978,96	11,11%	R\$ 14.978,96	11,11%	R\$ 14.978,96
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	15,58%	R\$ 374.085,54	11,11%	R\$ 41.565,06	11,11%	R\$ 41.565,06	11,11%	R\$ 41.565,06
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	4,34%	R\$ 104.296,05	11,11%	R\$ 11.588,45	11,11%	R\$ 11.588,45	11,11%	R\$ 11.588,45
1.5	PODA DE ÁRVORES	6,39%	R\$ 153.468,00	11,11%	R\$ 17.052,00	11,11%	R\$ 17.052,00	11,11%	R\$ 17.052,00
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	3,97%	R\$ 95.415,84	11,11%	R\$ 10.601,76	11,11%	R\$ 10.601,76	11,11%	R\$ 10.601,76
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 2.401.087,95						
TOTAL PARCIAL				11,11%	R\$ 266.787,55	11,11%	R\$ 266.787,55	11,11%	R\$ 266.787,55
TOTAL ACUMULADO				11,11%	R\$ 266.787,55	22,22%	R\$ 533.575,10	33,33%	R\$ 800.362,65

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.



ÁGAPE
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

CNPJ: 11.022.326/0001-36



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES

MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	64,10%	R\$ 1.539.011,88	11,11%	R\$ 171.001,32	11,11%	R\$ 171.001,32	11,11%	R\$ 171.001,32
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	5,61%	R\$ 134.810,64	11,11%	R\$ 14.978,96	11,11%	R\$ 14.978,96	11,11%	R\$ 14.978,96
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	15,58%	R\$ 374.085,54	11,11%	R\$ 41.565,06	11,11%	R\$ 41.565,06	11,11%	R\$ 41.565,06
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	4,34%	R\$ 104.296,05	11,11%	R\$ 11.588,45	11,11%	R\$ 11.588,45	11,11%	R\$ 11.588,45
1.5	PODA DE ÁRVORES	6,39%	R\$ 153.468,00	11,11%	R\$ 17.052,00	11,11%	R\$ 17.052,00	11,11%	R\$ 17.052,00
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	3,97%	R\$ 95.415,84	11,11%	R\$ 10.601,76	11,11%	R\$ 10.601,76	11,11%	R\$ 10.601,76
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 2.401.087,95						
TOTAL PARCIAL				11,11%	R\$ 266.787,55	11,11%	R\$ 266.787,55	11,11%	R\$ 266.787,55
TOTAL ACUMULADO				44,44%	R\$ 1.067.150,20	55,56%	R\$ 1.333.937,75	66,67%	R\$ 1.600.725,30

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.

[Handwritten signature]
CPT: 013.481.001/18
Sede Administrativa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

[Handwritten signature]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES

MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	210 dias	%	240 dias	%	270 dias
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	64,10%	R\$ 1.539.011,88	11,11%	R\$ 171.001,32	11,11%	R\$ 171.001,32	11,11%	R\$ 171.001,32
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	5,61%	R\$ 134.810,64	11,11%	R\$ 14.978,96	11,11%	R\$ 14.978,96	11,11%	R\$ 14.978,96
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	15,58%	R\$ 374.085,54	11,11%	R\$ 41.565,06	11,11%	R\$ 41.565,06	11,11%	R\$ 41.565,06
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	4,34%	R\$ 104.296,05	11,11%	R\$ 11.588,45	11,11%	R\$ 11.588,45	11,11%	R\$ 11.588,45
1.5	PODA DE ÁRVORES	6,39%	R\$ 153.468,00	11,11%	R\$ 17.052,00	11,11%	R\$ 17.052,00	11,11%	R\$ 17.052,00
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	3,97%	R\$ 95.415,84	11,11%	R\$ 10.601,76	11,11%	R\$ 10.601,76	11,11%	R\$ 10.601,76
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 2.401.087,95						
TOTAL PARCIAL				11,11%	R\$ 266.787,55	11,11%	R\$ 266.787,55	11,11%	R\$ 266.787,55
TOTAL ACUMULADO				77,78%	R\$ 1.867.512,85	88,89%	R\$ 2.134.300,40	100,00%	R\$ 2.401.087,95

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.

[Handwritten signature]


 Diretor Administrativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
 LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES
 MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERDE

MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,42%
	Total	5,24%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,64%
	Total	7,04%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	5,00%
I.4	CPRB	0,00%
	Total	8,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + I)}{(1 - I)} - 1$	x 100
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		23,38%

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.

Manoel Francisco Cordeiro
CNPJ: 01.107.412/0001-11
Cidade: Jaguaribe - CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES

MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	5,00%
I.4	CPRB	0,00%
Total dos Impostos/Taxas		8,65%

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.



[Handwritten signature]
 Nome: CARLOS ALBERTO LIMA
 Cargo: Diretor Geral
 CNPJ: 0787/01-405-1
 Serviço: Administrativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES
MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E PESQUISA DE MERCADO
BDI = 23,38% E ENCARGOS SOCIAIS 87,01%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					74,20	M3
	MAO DE OBRA						
	GARÍS COLETORES	H	0,463	4,88	2,26		
	MOTORISTA	H	0,116	8,00	0,93		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,19				
	MATERIAL/EQUIPAMENTO						
	CAMINHÃO BASCULANTE COM COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO/DEPRECIÇÃO	H	0,480	63,96	30,70		
	TAMBOR COLETOR	UN	0,085	82,03	6,97		
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UN	0,057	289,50	16,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	54,17				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,19		2,78	54,17		14,06	74,20
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS					58,04	KM
	MAO DE OBRA						
	FISCAL	H	0,145	7,20	1,04		
	GARÍS VARREDORES	H	4,632	4,88	22,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	23,64				
	MATERIAL/EQUIPAMENTO						
	VASSOURÃO GARÍ PIAÇA VA DE MADEIRA 40CM COM CABO REFORÇADO	UN	0,014	28,10	0,39		
	CARRO GARÍ COLETOR - 120L	UN	0,006	310,07	1,86		
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UN	0,002	289,50	0,58		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,83				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	23,64		20,57	2,83		11,00	58,04
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE					1,47	M2
	MAO DE OBRA						
	FISCAL	H	0,005	7,20	0,036		
	GARÍS CAPINADORES	H	0,019	4,88	0,093		
	MOTORISTA	H	0,005	8,00	0,040		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,17				
	MATERIAL/EQUIPAMENTO						
	CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) COM COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO/DEPRECIÇÃO	H	0,004	51,93	0,21		
	ENXADA	UN	0,008	34,64	0,28		
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UN	0,001	289,50	0,29		
	RASTELO DE FERRO	UN	0,003	29,92	0,09		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,87				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,17		0,15	0,87		0,28	1,47
1.4	PINTURA DE MEIO FIO					1,07	ML
	MAO DE OBRA						
	FISCAL	H	0,016	7,20	0,115		
	PINTORES	H	0,016	4,88	0,078		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,19				
	MATERIAL/EQUIPAMENTO						
	PINCEL	UN	0,0230	3,76	0,09		
	SUPERCAL	KG	0,3000	1,11	0,33		
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UN	0,0003	289,50	0,09		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,51				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,19		0,17	0,51		0,20	1,07
1.5	PODA DE ÁRVORES					17,40	UN

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES.
MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E PESQUISA DE MERCADO
BDI = 23,38% E ENCARGOS SOCIAIS 87,01%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	MAO DE OBRA						
	PODADOR	H	1,448	4,88			7,07
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,07				
	MATERIAL/EQUIPAMENTO						
	TESOURA PODADEIRA	UN	0,0090	17,69			0,16
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UN	0,0025	289,50			0,72
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,88				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		7,07	6,15	0,88		3,30	17,40
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					220,87	H
	MAO DE OBRA						
	OPERADOR DE MÁQUINA	H	1,000	10,40			10,40
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,40				
	MATERIAL/EQUIPAMENTO						
	TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR - ALUGUEL (CHP)	H	1,000	159,57			159,57
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	159,57				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		10,40	9,05	159,57		41,85	220,87

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLE VILA VERTENTES


MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CEARÁ



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.539.011,88
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 134.810,64
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 374.085,54
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 104.296,05
1.5	PODA DE ÁRVORES	R\$ 153.468,00
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 95.415,84
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 2.401.087,95

FORTALEZA-CE, 27 DE MARÇO DE 2018.


ÁGAPE
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 11.022.326/0001-36



