



CARTA DE PROPOSTA



À
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2018

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2018**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 2.080.721,73 (dois milhão oitenta mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), com prazo de execução de 09 (nove) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Tyrone Castro Uchôa Castelo, brasileiro, casado, portador da carteira de Identidade nº.2007002068786 SSP CE e CPF nº 053.044.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Fortaleza, 27 de março de 2018.

DIPLOMATATA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Tyrone Castro Uchôa Castelo
Sócio - Administrador

MOREIRA
DE DEUS

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza
R. Casimiro Montenegro, 70 - Monte Castelo • Fortaleza / CE • CEP 60.325-720
Fone: (85) 3223-9565 | Site: www.cartomoreiradedeus.not.br
Tabelião: Maria de Fátima Botelho Moreira de Deus


Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) abaixo:
TYRONE CASTRO UCHÔA CASTELO *****
Dou fé.

Fortaleza, 27/03/2018

Válido somente com o selo de autenticidade.

Em Testemunho da Verdade.

José Aurelio Planchino Pimentel - Esc. Autorizado



Diplomata Construções e Incorporações Ltda - Me.


Rua Abílio Martins, nº 751 – Parquelândia – Fortaleza-CE CEP: 60.455-472

E-mail: diplomataconstrucoes@hotmail.com Tel: (85) 9611.2006 / (85) 3017-6215

CNPJ: 06.006.506/0001-94



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.




PLANILHA DE ORÇAMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS				
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M³	2.304,60	R\$ 61,99	R\$ 142.862,15
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	Km	258,08	R\$ 59,38	R\$ 15.324,79
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	M²	28.275,55	R\$ 1,27	R\$ 35.909,95
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	ml	10.830,33	R\$ 1,00	R\$ 10.830,33
1.5	PODA DE ARVORES	unid.	980,00	R\$ 17,78	R\$ 17.424,40
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	h	48,00	R\$ 184,16	R\$ 8.839,68
TOTAL (01 MÊS)					R\$ 231.191,30
TOTAL (09 MÊS)					R\$ 2.080.721,73

FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2018.


Ayronne Castro Uchôa Castelo
ENC.º CIVIL
CREA-CE 9237D
RN 060189103-1











OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
 LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUA,
 DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	1º MÊS		1º MÊS		1º MÊS	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.285.759,39	64,11%	R\$ 142.862,15	11,11%	R\$ 142.862,15	11,11%	R\$ 142.862,15
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.923,11	5,62%	R\$ 15.324,79	11,11%	R\$ 15.324,79	11,11%	R\$ 15.324,79
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 323.189,54	15,45%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 97.472,97	4,47%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33
5	PODA DE ÁRVORES	R\$ 156.819,60	6,39%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 79.557,12	3,96%	R\$ 8.839,68	11,11%	R\$ 8.839,68	11,11%	R\$ 8.839,68
TOTAL PARCIAL		R\$ 2.080.721,73	100,00%	R\$ 231.191,30	11,11%	R\$ 231.191,30	11,11%	R\$ 231.191,30
TOTAL GERAL		R\$ 2.080.721,73	100,00%	R\$ 231.191,30	22,22%	R\$ 462.382,61	33,33%	R\$ 693.573,91

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.285.759,39	64,11%	R\$ 142.862,15	11,11%	R\$ 142.862,15	11,11%	R\$ 142.862,15
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.923,11	5,62%	R\$ 15.324,79	11,11%	R\$ 15.324,79	11,11%	R\$ 15.324,79
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 323.189,54	15,45%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 97.472,97	4,47%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33
5	PODA DE ÁRVORES	R\$ 156.819,60	6,39%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 79.557,12	3,96%	R\$ 8.839,68	11,11%	R\$ 8.839,68	11,11%	R\$ 8.839,68
TOTAL PARCIAL		R\$ 2.080.721,73	100,00%	R\$ 231.191,30	11,11%	R\$ 231.191,30	11,11%	R\$ 231.191,30
TOTAL GERAL		R\$ 2.080.721,73	100,00%	R\$ 924.765,21	55,55%	R\$ 1.155.956,51	66,66%	R\$ 1.387.147,62



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	%	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.285.759,39	64,11%	11,11%	R\$ 142.862,15	11,11%	R\$ 142.862,15	11,11%	R\$ 142.862,15
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.923,11	5,62%	11,11%	R\$ 15.324,79	11,11%	R\$ 15.324,79	11,11%	R\$ 15.324,79
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 323.189,54	15,45%	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 97.472,97	4,47%	11,11%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33
5	PODA DE ARVORES	R\$ 156.819,60	6,39%	11,11%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 79.557,12	3,96%	11,11%	R\$ 8.839,68	11,11%	R\$ 8.839,68	11,11%	R\$ 8.839,68
TOTAL PARCIAL		R\$ 2.080.721,73	100,00%	11,11%	R\$ 231.191,30	11,11%	R\$ 231.191,30	11,11%	R\$ 231.191,30
TOTAL GERAL		R\$ 2.080.721,73	100,00%	77,77%	R\$ 1.618.339,12	88,88%	R\$ 1.849.530,42	100,00%	R\$ 2.080.721,73

FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2018.


 Tyrone Casiro Uchoa Castelo
 ENG° CIVIL
 CREA-CE 9237D
 RN 060189103-1









OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
 LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
 DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
	componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1	mão de obra				
	Garis Coletores	H	0,480	4,880	2,34
	Motorista	H	0,120	8,000	0,96
				SUB TOTAL	3,30
2	material/equipamentos				
	Caminhão Basculante com combustível/manutenção/depreciação	H	0,480	52,03	24,97
	Tambor Coletor	Und.	0,085	66,73	5,67
	Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,057	235,50	13,42
				SUB TOTAL	44,07
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL - EQUIPAMENTO	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
		87,01%		23,38%	
	3,30	2,87	44,07	11,75	61,99

VARRIÇÃO DE RUAS					
	componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1	mão de obra				
	Fiscal	H	0,150	7,200	1,08
	Garis Varredores	H	4,800	4,880	23,42
				SUB TOTAL	24,50
2	material/equipamentos				
	Vassourão Gari Piaçava de Madeira 40cm com Cabo Reforçado	Und.	0,014	22,86	0,32
	Carro Gari Coletor - 120L	Und.	0,006	252,24	1,51
	Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,002	235,50	0,47
				SUB TOTAL	2,30
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL - EQUIPAMENTO	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
		87,01%		23,38%	
	24,50	21,32	2,30	11,25	59,38

CAPINAÇÃO E TRANSPORTE					
	componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1	mão de obra				

(Handwritten signatures)





Fiscal	H	0,005	7,200	0,04
Garis Capinadores	H	0,020	4,880	0,10
Motorista	H	0,005	8,000	0,04
			SUB TOTAL	0,17
2 material/equipamentos				
Caminhão Carroceria de Madeira HP 92 (CHP) com combustível/manutenção/depreciação	H	0,004	42,24	0,17
Enxada	Und.	0,008	28,18	0,23
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,001	235,50	0,24
Rastelo de ferro	Und.	0,003	24,34	0,07
			SUB TOTAL	0,70
MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL -	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
	87,01%	EQUIPAMENTO	23,38%	
0,17	0,15	0,70	0,24	1,27


PINTURA DE MEIO FIO

componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1 mão de obra				
Fiscal	H	0,017	7,200	0,12
Pintores	H	0,017	4,880	0,08
			SUB TOTAL	0,21
2 material/equipamentos				
Pincel	Und.	0,0230	3,06	0,07
Supercal	Kg	0,3000	0,94	0,28
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,0003	235,50	0,07
			SUB TOTAL	0,42
MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL -	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
	87,01%	EQUIPAMENTO	23,38%	
0,21	0,18	0,42	0,19	1,00

PODA DE ÁRVORES

componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1 mão de obra				
Podador	H	1,500	4,880	7,32
			SUB TOTAL	7,32
2 material/equipamentos				
Tesoura Podadeira	Und.	0,0090	14,44	0,13
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,0025	235,50	0,59
			SUB TOTAL	0,72
MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL -	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
	87,01%	EQUIPAMENTO	23,38%	

(Handwritten signatures and initials)







	7,32	6,37	0,72	3,37	17,78
--	------	------	------	------	-------

CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1	mão de obra				
	Operador de Máquina	H	1,000	10,400	10,40
				SUB TOTAL	10,40
2	material/equipamentos				
	Trator de esteira c/lâmina e escarificador - aluguel (CHP)	H	1,000	129,82	129,82
				SUB TOTAL	129,82
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL - EQUIPAMENTO	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
	10,40	87,01%	129,82	23,38%	184,16
		9,05		34,90	

FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2018.


 Tyrone Castro Uchoá Castelo
 ENGº CIVIL
 CREA-CE 9237D
 RN 060189103-1











OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.

COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	CÓD	%
Administração central	AC	3,80
Lucro	L	6,64
Despesas financeiras	DF	1,02
Seguros	S	0,32
Garantias	G	0,08
Riscos	R	0,42
Tributos	I	8,65
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00

BDI Calculado =	23,38%
------------------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- Taxa de rateio da administração central
- Taxa de Representativa de seguros
- Taxa Correspondente aos Riscos e imprevistos
- Taxa que Representa o ônus das garantias exigidas em edital
- Taxa Representativa de despesas financeiras
- Lucro bruto
- Impostos (ISS, PIS, CONFINS)

FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2018.


Tyrone Castro Uchôa Castelo
ENGº CIVIL
CREA-CE 92370
RN 060189103-1





OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
 LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
 DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,90
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,46
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,30
GRUPO E		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01

FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2018.

Tyrone Castro Uchôa Castelo
 ENGº CIVIL
 CREA-CE 9237D
 RN 060189103-1

