



1º VIA DA PROPOSTA

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

CARTA PROPOSTA

JAGUARIBE, 28 DE MARÇO DE 2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
JAGUARIBE-CE.

REF.: CONCORRENCIA Nº 21.02.01/2018

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),


APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 21.02.01/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, PELO PREÇO MENSAL DE R\$ 275.790,21 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) E PELO PREÇO GLOBAL 09 MESES R\$ 2.482.111,92 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 09 (NOVE) MESES, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE SERVIÇO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.(A) MARDEN RÔMULO LIMA MOTA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 526.192.573-87, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 91002194159 SSP-CE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA-ME.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAIS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCA E CONTRATUAL, E SERÃO INICIADAS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,



MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0660745996

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO
DATA: 28/03/2018




| | |
|----------------------------|--------|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3,80% |
| LUCRO (L) | 6,64% |
| DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1,02% |
| SEGUROS(S) | 32,00% |
| GARANTIAS(G) | 0,08% |
| RISCOS (R.) | 0,42% |
| TRIBUTOS (I) | 8,65% |
| ISS | 5,00% |
| PIS | 0,65% |
| CONFINS | 3,00% |

BDI CÁLCULADO = 23,38%

$$BDI = \frac{(1 + (AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)}$$

ONDE:

- AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS
- R TAXA CORRESPONDENTE AOS RISCOS E IMPREVISTOS
- G TAXA QUE REPRESENTA O ÔNUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAL
- DF TAXA REPRESENTATIVA DE DESPESAS FINANCEIRAS
- L LUCRO BRUTO
- I IMPOSTOS(ISS, PIS, CONFINS)


MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0660745996

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES

DATA: 28/03/2018

ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORA% |
|------------------|---|----------------|
| A GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 |
| A6 | Salario Educação | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 |
| A9 | SECONCI | 0,0000 |
| TOTAL: | | 16,8000 |
| B GRUPO B | | |
| B1 | Repouso semanal remunerado | 17,8700 |
| B3 | Feridos | 3,7200 |
| B4 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0,91 |
| B5 | 13º Salario | 10,9200 |
| B2 | Licença Paternidade | 0,0800 |
| B7 | faltas justificadas | 0,7300 |
| B8 | dias de chuvas | 1,6500 |
| B5 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0,1200 |
| B9 | Férias Gozadas | 10,4200 |
| B10 | Salario Maternidade | 0,0300 |
| TOTAL: | | 46,4500 |
| C GRUPO C | | |
| C1 | Aviso prévio indenizado | 6,3500 |
| C2 | Aviso prévio Trabballhado | 0,1500 |
| C3 | Férias indenizadas | 3,5600 |
| C4 | Departameto rescisão Adicional | 4,9000 |
| C5 | indenização adicional | 0,5000 |
| TOTAL: | | 15,4600 |
| D GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre grupo B | 7,8000 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre aviso previo trabalhado e | 0,5000 |
| TOTAL: | | 8,3000 |

A + B + C + D

87,01%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Marden Rômulo Lima Mota
MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0660745996

[Handwritten signature]

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES

DATA: 28/03/2018

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|
| 1.0 | SERVIÇOS | | | | |
| 1.1 | COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | M ³ | 2304,6 | 76,88 | 177.188,06 |
| 1.2 | VARRIÇÃO DE RUAS | KM | 258,08 | 60,16 | 15.526,28 |
| 1.3 | CAPINAÇÃO E TRANSPORTE | M ² | 28275,55 | 1,51 | 42.564,49 |
| 1.4 | PINTURA DE MEIO FIO | ML | 10830,33 | 1,14 | 12.343,49 |
| 1.5 | PODA DE ÁRVORES | UNID | 980 | 18,02 | 17.658,93 |
| 1.6 | CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | H | 48 | 218,94 | 10.508,96 |
| TOTAL (01 MÊS) | | | | | 275.790,21 |
| TOTAL (09 MÊS) | | | | | 2.482.111,92 |

TOTAL MENSAL DE R\$ 275.790,21 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DE 09 MESES DE R\$ 2.482.111,92 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Marden Rômulo Lima Mota
MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

[Handwritten signature]

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ,
DISTRITO AQUINÓPOLES E VILA VERTENTES

DATA: 28/03/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (9MESES) | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 04 | % | MÊS 05 | % | MÊS 06 | % | MÊS 07 | % | MÊS 08 | % | MÊS 09 | % |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 177.188,06 | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% | 19.687,56 | 11,11% |
| 2 | VARRIÇÃO DE RUAS | 15.526,28 | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% | 1.725,14 | 11,11% |
| 3 | CAPINAÇÃO E TRANSPORTE | 42.564,49 | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% | 4.729,39 | 11,11% |
| 4 | PINTURA DE MEIO FIO | 12.943,49 | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% | 1.371,50 | 11,11% |
| 5 | PODA DE ÁRVORES | 17.658,93 | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% | 1.962,10 | 11,11% |
| 6 | CONSERVAÇÃO DO ATERRAMENTO SANITÁRIO | 10.508,96 | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% | 1.167,66 | 11,11% |
| TOTAL SIMPLES | | | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 | 30.643,36 | 30,643,36 |
| TOTAL ACUMULADO | | | 30.643,36 | 30,643,36 | 61.286,71 | 61,286,71 | 91.930,07 | 91,930,07 | 122.573,43 | 122,573,43 | 153.216,79 | 153,216,79 | 183.860,14 | 183,860,14 | 214.503,50 | 214,503,50 | 245.146,86 | 245,146,86 | 275.790,21 | 275,790,21 |
| TOTAL GERAL 9 MESES | | | 275.790,21 | 275,790,21 | 551.580,43 | 551,580,43 | 827.370,64 | 827,370,64 | 1.103.160,85 | 1.103,160,85 | 1.378.951,07 | 1.378,951,07 | 1.654.741,28 | 1.654,741,28 | 1.930.531,50 | 1.930,531,50 | 2.206.321,71 | 2.206,321,71 | 2.482.111,92 | 2.482,111,92 |

TOTAL MENSAL DE R\$ 275.790,21 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DE 09 MESES DE R\$ 2.482.111,92 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS CENTAVOS)






Marden Rômulo Lima Mota

MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE
DATA: 28/03/2018

Comissão Permanente de Licitação
3747
 F.P.
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Jaguaratuba

COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

| | COMPONENTES | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | MÃO DE OBRA | | | | |
| | GARIS COLETORES | H | 0,48 | 4,88 | 2,3424 |
| | MOTORISTA | H | 0,12 | 8 | 0,96 |
| | | | | SUBTOTAL | 3,30 |
| 2 | MATERIAL / EQUIPAMENTOS | | | | |
| | CAMINHÃO BASCULANTE COM COMBUSTIVEL;/MANUNTENÇÃO/DEPRECIACÃO | H | 0,48 | 66,28 | 31,8144 |
| | TAMBOR COLETOR | UND | 0,085 | 85 | 7,225 |
| | UNIFORME/BOTAS/LUVAS | UND | 0,057 | 300 | 17,1 |
| | | | | SUBTOTAL | 56,14 |
| | MÃO DE OBRA | LEIS SOCIAIS | MATERIAL - | BDI | TOTAL DA |
| | | 87,01% | EQUIPAMEN | 23,38% | COMPOSIÇÃO |
| | 3,30 | 2,87 | 56,14 | 14,57 | 76,88 |

VARRIÇÃO DE RUAS

| | COMPONENTES | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | MÃO DE OBRA | | | | |
| | FISCAL | H | 0,15 | 7,2 | 1,08 |
| | GARIS VARREDORES | H | 4,8 | 4,88 | 23,424 |
| | | | | SUBTOTAL | 24,50 |
| 2 | MATERIAL / EQUIPAMENTOS | | | | |
| | VASSOURÃO GARI PIAÇAVA DE MADEIRA 40CM COM CABO REFOCADO | UND | 0,014 | 29,12 | 0,40768 |
| | CARRO GARI COLETOR - 120L | UND | 0,006 | 321,32 | 1,92792 |
| | UNIFORME/BOTAS/LUVAS | UND | 0,002 | 300 | 0,6 |
| | | | | SUBTOTAL | 2,94 |
| | MÃO DE OBRA | LEIS SOCIAIS | MATERIAL - | BDI | TOTAL DA |
| | | 87,01% | EQUIPAMEN | 23,38% | COMPOSIÇÃO |
| | 24,50 | 21,32 | 2,94 | 11,40 | 60,16 |


 MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
 MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL.
 CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996


Comissão Permanente de Licitação
3748
Fls.
C.F.L.
Prefeitura Municipal de Jaguaratuba/CE

CAPINAÇÃO E TRANSPORTE

| | COMPONENTES | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | MÃO DE OBRA | | | | |
| | FISCAL | H | 0,005 | 7,2 | 0,036 |
| | GARIS CAPINADORES | H | 0,020 | 4,88 | 0,0976 |
| | MOTORISTA | H | 0,005 | 8 | 0,04 |
| | | | | SUBTOTAL | 0,17 |
| 2 | MATERIAL / EQUIPAMENTOS | | | | |
| | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) COM COMBUSTIVEL/MANUNTENÇÃO/DEPRECIACÃO | H | 0,004 | 53,81 | 0,21524 |
| | ENXADA | UND | 0,008 | 35,9 | 0,2872 |
| | UNIFORME/BOTAS/LUVAS | UND | 0,001 | 300 | 0,3 |
| | RASTELO DE FERRO | UND | 0,003 | 31 | 0,093 |
| | | | | | SUBTOTAL |
| | MÃO DE OBRA | LEIS SOCIAIS | MATERIAL - | BDI | TOTAL DA |
| | | 87,01% | EQUIPAMEN | 23,38% | COMPOSIÇÃO |
| | 0,17 | 0,15 | 0,90 | 0,29 | 1,51 |

PINTURA DE MEIO FIO

| | COMPONENTES | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | MÃO DE OBRA | | | | |
| | FISCAL | H | 0,017 | 7,2 | 0,1224 |
| | PINTORES | H | 0,017 | 4,88 | 0,08296 |
| | | | | SUBTOTAL | 0,21 |
| 2 | MATERIAL / EQUIPAMENTOS | | | | |
| | PINCEL | UND | 0,0230 | 3,9 | 0,0897 |
| | SUPERCAL | KG | 0,3000 | 1,2 | 0,36 |
| | UNIFORME/BOTAS/LUVAS | UND | 0,0003 | 300 | 0,09 |
| | | | | SUBTOTAL | 0,54 |
| | MÃO DE OBRA | LEIS SOCIAIS | MATERIAL - | BDI | TOTAL DA |
| | | 87,01% | EQUIPAMEN | 23,38% | COMPOSIÇÃO |
| | 0,21 | 0,18 | 0,54 | 0,22 | 1,14 |


MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0660745996

PODA DE ÁRVORES

| | COMPONENTES | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | MÃO DE OBRA | | | | |
| | PODADOR | H | 1,50 | 4,88 | 7,32 |
| | | | | SUBTOTAL | 7,32 |
| 2 | MATERIAL / EQUIPAMENTOS | | | | |
| | TESOURA PODADEIRA | UND | 0,0090 | 18,4 | 0,1656 |
| | UNIFORME/BOTAS/LUVAS | UND | 0,0025 | 300 | 0,75 |
| | | | | SUBTOTAL | 0,92 |
| | MÃO DE OBRA | LEIS SOCIAIS | MATERIAL - | BDI | TOTAL DA |
| | | 87,01% | EQUIPAMEN | 23,38% | COMPOSIÇÃO |
| | 7,32 | 6,37 | 0,92 | 3,41 | 18,02 |

Carimbo Permanente de Licitação
3749
Fiz
C.P.L.
Secretaria Municipal de Planejamento

CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

| | COMPONENTES | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | MÃO DE OBRA | | | | |
| | OPERADOR DE MAQUINA | H | 1 | 10,4 | 10,4 |
| | | | | SUBTOTAL | 10,40 |
| 2 | MATERIAL / EQUIPAMENTOS | | | | |
| | TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR - ALUGUEL (CHP) | H | 1 | 158 | 158 |
| | | | | SUBTOTAL | 158,00 |
| | MÃO DE OBRA | LEIS SOCIAIS | MATERIAL - | BDI | TOTAL DA |
| | | 87,01% | EQUIPAMEN | 23,38% | COMPOSIÇÃO |
| | 10,40 | 9,05 | 158,00 | 41,49 | 218,94 |

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark


MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
MARDEN RÔMULO LIMA MOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGR. CIVIL.
CPF: 526.192.573-87 / CREA-CE Nº 40361-D / RNP: 0600745996

Handwritten mark