



**Teotônio**  
**Construções**  
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO**  
**INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**  
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - C.G.F.: 06.370.804-3

## PROPOSTA DE PREÇOS



À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **JAGUARIBE-CE.**

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.** CNPJ/MF N° 10.453.927/0001-30, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n° 8.666/93 e as alterações e condições da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.02.01/2018**

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado do Registro Cadastral-CRC. Ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (início V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objetivo abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados nos anexos. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.236.921,20 (Dois milhões, duzentos e trinta e seis mil e novecentos e vinte e um Reais e vinte centavos)**

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 266 – BAIRRO SANTA TEREZA – JUAZEIRO DO NORTE-CE**

CNPJ: **N° 10.453.927/0001-30**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 28 DE MARÇO DE 2018.

Teotônio Construções  
Cláudio Tenório Camilo  
Engenheiro Civil  
CREA - 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, pontes, calçadas e curvas.

Rua Rui Barbosa, 266 - Bairro Santa Tereza - Juazeiro do Norte - CE  
Fonofax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



SERVIÇO: Contratação de serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos  
LOCAL : sede municipal, distrito de Feiticeiro, distrito de nova floresta, Distrito de Mapuá,  
Distrito de Aquinópolis e vila vertentes no município de Juazeiro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS				
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M³	2.304,60	69,18	159.432,23
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	KM	258,08	54,15	13.975,03
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	M²	28.275,55	1,36	38.454,75
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	ML	10.830,33	1,01	10.938,63
1.5	PODA DE ÁRVORES	UNID.	980,00	16,22	15.895,60
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	H	48,00	205,22	9.850,56
VALOR DO ORÇAMENTO (1 mês):					248.546,80
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (09 mês):					2.236.921,20

Dois milhões, duzentos e trinta e seis mil e novecentos e vinte e um Reais e vinte centavos

Juazeiro do Norte, 28 de março de 2018.

  
Teotônio Construções  
Cláudio Tenório Camilo  
Engenheiro Civil  
CREA - 14327 D-01



SERVIÇO: Contratação de serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos  
LOCAL : sede municipal, distrito de Feiticeiro, distrito de nova floresta, Distrito de Mapuá,  
Distrito de Aquinópolis e vila vertentes no município de Jaguaribe

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.434.890,07	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			159.432,23	159.432,23	159.432,23	159.432,23	159.432,23
2	VARRIÇÃO DE RUAS	125.775,27	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			13.975,03	13.975,03	13.975,03	13.975,03	13.975,03
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	346.092,75	38.454,75	38.454,75	38.454,75	38.454,75	38.454,75
4	PINTURA DE MEIO FIO	98.447,67	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			10.938,63	10.938,63	10.938,63	10.938,63	10.938,63
5	PODA DE ÁRVORES	143.060,40	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			15.895,60	15.895,60	15.895,60	15.895,60	15.895,60
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	88.655,04	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			9.850,56	9.850,56	9.850,56	9.850,56	9.850,56
		2.236.921,20	248.546,80	248.546,80	248.546,80	248.546,80	248.546,80
			248.546,80	497.093,60	745.640,40	994.187,20	1.242.734,00

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00
		159.432,23	159.432,23	159.432,23	159.432,23	1.434.890,07
2	VARRIÇÃO DE RUAS	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00
		13.975,03	13.975,03	13.975,03	13.975,03	125.775,27
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	38.454,75	38.454,75	38.454,75	38.454,75	346.092,75
						100,00
4	PINTURA DE MEIO FIO	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00
		10.938,63	10.938,63	10.938,63	10.938,63	98.447,67
5	PODA DE ÁRVORES	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00
		15.895,60	15.895,60	15.895,60	15.895,60	143.060,40
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00
		9.850,56	9.850,56	9.850,56	9.850,56	88.655,04
		248.546,80	248.546,80	248.546,80	248.546,80	2.236.921,20
		1.491.280,80	1.739.827,60	1.988.374,40	2.236.921,20	

Juazeiro do Norte, 28 de março de 2018.

Teotônio Construções  
Cláudio Tenório Camilo  
Engenheiro Civil  
CREA - 14327 D/CE



SERVIÇO: Contratação de serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos  
LOCAL : sede municipal, distrito de Feiticeiro, distrito de nova floresta, Distrito de Mapuá,  
Distrito de Aquinópolis e vila vertentes no município de Jaguaribe


BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	6,6400
	<b>TOTAL</b>	<b>7,0400</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,4200
	<b>TOTAL</b>	<b>5,2400</b>
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	<b>TOTAL</b>	<b>8,6500</b>

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte, 28 de março de 2018.

  
Teotônio Construções  
Cláudio Tenório Camilo  
Engenheiro Civil  
CREA - 14327 D/CF



SERVIÇO: Contratação de serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos  
LOCAL: sede municipal, distrito de Feiteiro, distrito de nova floresta, Distrito de Mapuá,

**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Ferriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
<b>TOTAL</b>		<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>


D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
<b>TOTAL</b>		<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>

**TOTAL DOS ENCARGOS = 87,01%**

**A + B + C + D**

Juazeiro do Norte, 28 de março de 2018.

Teotônio Construções  
Cláudio Tenório Camilo  
Engenheiro Civil  
CREA - 14327 D/CE



SERVIÇO: Contratação de serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos  
LOCAL : sede municipal, distrito de Feiticeiro, distrito de nova floresta, Distrito de Mapuá,  
Distrito de Aquinópolis e vila vertentes no município de Jaguaribe

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
<b>1.1 - COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>					
MÃO DE OBRA		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	GARIS COLETORES	H	0,480	4,39	2,11
	MOTOREISTA	H	0,120	7,20	0,86
TOTAL MÃO DE OBRA					2,97
MATERIAL/EQUIPAMENTOS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CAMINHÃO BASCULANTES COM COMBUSTIVEL/ MANUTENÇÃO/ DEPRECIÇÃO	UNID	0,480	59,65	28,63
	TAMBOOR COLETOR	UNID	0,085	76,50	6,50
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UNID	0,057	270,00	15,39
MATERIAL/EQUIPAMENTOS					50,52
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS 87,01 %	MATERIAL EQUIPAMENTOS	BDI 23,38 %	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
	2,97	2,58	50,520	13,11	69,18


<b>1.2 - VARRIÇÃO DE RUAS</b>					
MÃO DE OBRA		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	FISCAL	H	0,150	6,48	0,97
	GARIS VARREDORES	H	4,800	4,39	21,08
TOTAL MÃO DE OBRA					22,05
MATERIAL/EQUIPAMENTOS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	VASSOURÃO GARI PIAÇA DE MADEIRA 40 CM COM CABO REFORÇADO	H	0,014	26,21	0,37
	CARRO GARI COLETOR - 120 L	UNID	0,006	289,19	1,74
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UNID	0,002	270,00	0,54
MATERIAL/EQUIPAMENTOS					2,65
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS 87,01 %	MATERIAL EQUIPAMENTOS	BDI 23,38 %	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
	22,05	19,19	2,650	10,26	54,15

<b>1.3 - CAPINAÇÃO E TRANSPORTE</b>					
MÃO DE OBRA		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	FISCAL	H	0,005	6,48	0,03
	GARIS CAPINADORES	H	0,020	4,39	0,09
	MOTOREISTA	H	0,005	7,20	0,04
TOTAL MÃO DE OBRA					0,16
MATERIAL/EQUIPAMENTOS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) COM COMBUSTIVEL/ MANUTENÇÃO/ DEPRECIÇÃO	H	0,004	48,43	0,19
	ENXADA	UNID	0,008	32,31	0,26
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UNID	0,001	270,00	0,27
	RASTELO DE FERRO	UNID	0,003	27,90	0,08
MATERIAL/EQUIPAMENTOS					0,80
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS 87,01 %	MATERIAL EQUIPAMENTOS	BDI 23,38 %	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
	0,16	0,14	0,800	0,26	1,36

Teotônio Construções  
Cláudio Tenório Canillo  
Engenheiro Civil  
CREA 14927 D/CE



SERVIÇO: Contratação de serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos  
LOCAL : sede municipal, distrito de Feiticeiro, distrito de nova floresta, Distrito de Mapuá,  
Distrito de Aquinópolis e vila vertentes no município de Juazeiro



**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

1.4 - PINTURA DE MEIO FIO					
MÃO DE OBRA		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	FISCAL	H	0,017	6,48	0,11
	PINTORES	H	0,017	4,39	0,07
TOTAL MÃO DE OBRA					0,18
MATERIAL/EQUIPAMENTOS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	PINCEL	H	0,023	3,51	0,08
	SUPERCAL	UNID	0,300	1,08	0,32
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UNID	0,000	270,00	0,08
MATERIAL/EQUIPAMENTOS					0,48
MÃO DE OBRA		LEIS SOCIAIS 87,01 %	MATERIAL EQUIPAMENTOS	BDI 23,38 %	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
0,18		0,16	0,480	0,19	1,01

1.5 - PODA DE ÁRVORES					
MÃO DE OBRA		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	PODADOR	H	1,500	4,39	6,59
TOTAL MÃO DE OBRA					6,59
MATERIAL/EQUIPAMENTOS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	TESOURA PODADORA	H	0,009	16,56	0,15
	UNIFORME/BOTAS/LUVAS	UNID	0,003	270,00	0,68
MATERIAL/EQUIPAMENTOS					0,83
MÃO DE OBRA		LEIS SOCIAIS 87,01 %	MATERIAL EQUIPAMENTOS	BDI 23,38 %	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
6,59		5,73	0,830	3,07	16,22

1.6 - CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
MÃO DE OBRA		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	OPERADOR DE MAQUINA	H	1,000	9,36	9,36
TOTAL MÃO DE OBRA					9,36
MATERIAL/EQUIPAMENTOS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR - ALUGUEL (CHP)	H	1,000	148,83	148,83
MATERIAL/EQUIPAMENTOS					148,83
MÃO DE OBRA		LEIS SOCIAIS 87,01 %	MATERIAL EQUIPAMENTOS	BDI 23,38 %	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
9,36		8,14	148,830	38,89	205,22

Juazeiro do Norte, 28 de março de 2018.

Teotônio Construções  
Cláudio Tenório Camilo  
Engenheiro Civil  
CREA - 14327 D/CE