



Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará
CNPJ: 04.957.984/0001-54



CARTA-PROPOSTA

Jaguaribe/CE, 16 de Dezembro de 2020.

Á

Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

Comissão de Licitação Permanente de licitação

REF.: CONVITE Nº 03.12.02/2020

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONVITE Nº 03.12.02/2020, cujo objeto é a Execução dos serviços de construção de 19 Túmulos de 2 Gavetas Pre – Fabricados na quadra "D" da ampliação do cemitério público São Miguel Arcanjo, junto a secretaria da cidade e infraestrutura do município de Jaguaribe - CE, pelo Valor Global de R\$ 36.266,37 (Trinta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sete centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Atenciosamente,


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF:307.222.503-63


04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP:63.430-000 - ICÓ - CEARÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 18 TUMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO
 LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBÉ-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE

DATA: 14/12/2020
 BDI: 28,85%
 FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 HORA 85,20%
 MES 48,69%
 DATA REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
MOVIMENTO DE TERRA								
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	76,09	42,64	11,42	4.105,28
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	10,87	20,66	5,65	284,90
ELEMENTOS DE CONCRETO PRE-FABRICADO								
2.1	CPM-0007	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO. ESP : 5CM		M2	231,61	108,40	28,11	31.976,19
						VALOR ORÇAMENTO:		28.689,21
						VALOR BDI TOTAL:		7.877,19
						VALOR TOTAL:		36.296,37

Trinta e Seis Mil Duzentos e Sessenta e Seis reais e Trinta e Sete centavos

Denilson Brasil de Melo
 Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14218/D
 CPF: 307.222.503-62



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 18 TUMULOS DE DU FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPL PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA: 14/12/2020	BDI: 2F
LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBÉ-CE	VERSÃO: 026-1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE	COMPOSICÕES PROPRÍAS	REF.: 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	4.390,18	100,00% 4.390,18	100,00% 4.390,18
2	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	31.876,19	100,00% 31.876,19	100,00% 31.876,19
		36.266,37	36.266,37	36.266,37



Handwritten signature
DEBILSON BRISIL DE MELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CRENGE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Handwritten oval mark.

Handwritten signature.

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '0'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '8'.



Engenharia e Construção S.A. - CEP 01420-020 - São Paulo - SP

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA:	14/12/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	HORA:	85,20%	MES:	48,69%
		REF.:	12/2018		


COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
	TOTAL	5,32



I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)) - 1$$



Handwritten signature:
Dimitry Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA: 14/12/2020	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CPMJ-0007 - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.: 5CM (M2)

VALOR:	108,40
---------------	--------



Denilson Brasil de Melo
DENILSON BRASIL DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 011.111.111-11
CPF: 307.222.333-33

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA:	14/12/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2018

1.1. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	3,22000000	13,21	42,54
TOTAL MAO DE OBRA:					42,54
VALOR:					42,54

1.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	1,56400000	13,21	20,66
TOTAL MAO DE OBRA:					20,66
VALOR:					20,66

2.1. CPMJ-0007 - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.: 5CM (M2)

VALOR:	108,40
--------	--------



Handwritten signature: Daniel R. de Azevedo
 Daniel R. de Azevedo
 Engenharia Brasileira Ltda
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14.101/D
 CPF: 307.224.003-03

Handwritten mark: A circle with a diagonal slash.

Handwritten mark: A horizontal line with a curve underneath.

Handwritten signature: A stylized signature.

Handwritten mark: A vertical line with a hook at the bottom.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA:	14/12/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			HORA:	85,20%
				MES:	48,69%
				REF.:	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	18,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,88

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



Handwritten signature
Demilson Brasil da Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

