

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL. DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES

DATA:FEV/2021



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS</b>				
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	m³	2.304,60	RS 70,04	RS 161.414,18
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	km	258,08	RS 117,30	RS 30.272,78
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	m²	28.275,55	RS 1,27	RS 35.909,95
1.4	PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE	Unid.	980,00	RS 35,41	RS 34.701,80
1.5	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	h	48,00	RS 287,05	RS 13.778,40
1.6	PINTURA DE MEIO FIO	ml	10830,33	RS 1,12	RS 12.129,97
				<b>TOTAL ( 01 MÊS)</b>	<b>RS 288.207,09</b>
				<b>TOTAL ( 09 MESES)</b>	<b>RS 2.593.863,77</b>

FONTE DE PREÇOS : TABELA SEINFRA 26 SEM DESONERAÇÃO E PESQUISA DE MERCADO  
BDI:26,85%

Abelson Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL. DISTRITO DE FELICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ,  
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES



DATA:FEV/2021

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR GLOBAL R\$	PESO %	abr/21		maio/21		jun/21		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.452.727,66	56,01%	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 272.455,06	10,50%	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 323.189,54	12,46%	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%
1.4	PODA DE ÁRVORES	R\$ 312.316,20	12,04%	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%
1.5	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 124.005,60	4,78%	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%
1.6	PINTURA DE MIELO FIO	R\$ 109.169,73	4,21%	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%
	TOTAL PARCIAL			11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%
	TOTAL GERAL	R\$ 2.593.863,77	100,00%	11,11%	R\$ 288.207,09	22,22%	R\$ 576.414,17	33,33%	R\$ 864.621,26	44,44%

Abelson Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: SEDE MUNICIPAL. DISTRITO DE FETICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUÁ, DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES

DATA:FEV/2021



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

jul/21	ago/21		set/21		out/21		nov/21		dez/21		
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
R\$ 161.414,18	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%	R\$ 161.414,18	11,11%
R\$ 30.272,78	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%	R\$ 30.272,78	11,11%
R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%
R\$ 34.701,80	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%	R\$ 34.701,80	11,11%
R\$ 13.778,40	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%	R\$ 13.778,40	11,11%
R\$ 12.129,97	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%	R\$ 12.129,97	11,11%
R\$ 288.207,09	11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%	R\$ 288.207,09	11,11%
R\$ 1.152.828,34	55,56%	R\$ 1.441.035,43	66,67%	R\$ 1.729.242,52	77,78%	R\$ 2.017.449,60	88,89%	R\$ 2.305.656,69	100,00%	R\$ 2.593.863,77	

Assessoria Técnica  
Engenheira Civil  
RPM/05/09/2018/81-1

Assessoria Técnica  
Mora Neto

