

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza – Ceará, 27 de março de 2018.

À  
Prefeitura Municipal de Jaguaribe  
Comissão Permanente de Licitação  
Jaguaribe-CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21.02.01/2018.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.as Nossa proposta para execução dos serviços objeto do edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21.02.01/2018, cujo o objeto é a Contratação de serviços de limpeza pública e destinação final dos resíduos sólidos do município de Jaguaribe – CE, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor mensal de **R\$ 232.223,44** (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) e Globalizado o Valor de **R\$ 2.090.010,93** (dois milhões, noventa mil, dez reais e noventa e três centavos) para o período de 09 (nove) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Daniel Teodosio Cardoso, Carteira de Identidade nº. 99001006613 Expedida em 24/10/2010 Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF: 003.267.963 – 71, como Representante Legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços tais como:

- . Materiais, equipamentos e mão de obra
- . Carga, transporte, descarga e montagem
- . Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros
- . Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações seguros em Geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerando direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

  
Daniel Teodosio Cardoso  
CPF: 003.267.963 – 71  
Sócio Administrador


ESTADO DO CEARÁ

Cartório Aguiar - 8º Tabelionato de Notas e Protesto  
Tabelião: Antônio Claudio Mojá de Aguiar  
Av. Des. Moreira, 1000-A, Aldeota, Fortaleza, Ce – CEP: 60170-001  
Fone 85 3466-7777 – Site: www.cartorioaguiar.com.br


AGUIAR  
8º Tabelionato  
Reconhecimento por AUTENTICIDADE da firma de:  
[518BCjE1] – DANIEL TEODOSIO CARDOSO .....  
Em testemunho \_\_\_\_ da verdade - Valor Total dos Serviços: R\$4.15  
Fortaleza, 27 de Março de 2018 às 16:39:29 - Código do Ato: 002001  
Escrevente Autorizado: ROSANGELA MOREIRA RODRIGUES.  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

ME  
Fortaleza – Ceará  
- 682

Fones: (85) 99603-9552 / 98697 – 0119  
Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com



04/08




# DTC CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,  
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS</b>				
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M³	2.304,60	R\$ 62,41	R\$ 143.830,09
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	Km	258,08	R\$ 59,40	R\$ 15.329,95
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	M²	28.275,55	R\$ 1,27	R\$ 35.909,95
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	mI	10.830,33	R\$ 1,00	R\$ 10.830,33
1.5	PODA DE ÁRVORES	unid.	980,00	R\$ 17,78	R\$ 17.424,40
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	h	48,00	R\$ 185,39	R\$ 8.898,72
<b>TOTAL (01 MÊS) .....</b>					<b>R\$ 232.223,44</b>
<b>TOTAL (09 MÊS).....</b>					<b>R\$ 2.090.010,93</b>

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Daniel Teodosio Cardoso  
CPF: 003.267.963 – 71  
Sócio Administrador



DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Henrique Dias da Silva  
RNP 0606289470 - ENG. CIVIL  
CPF: 011.293.833-77

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
Fones: (85) 99603-9552 / 98697 – 0119  
Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com

02/08



**DTC CONSTRUÇÕES**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA, DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.**



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**ITEM 1.1 - COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**

componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
<b>1 mão de obra</b>				
Garis Coletores	H	0,480	4,880	2,34
Motorista	H	0,120	8,000	0,96
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,30</b>
<b>2 material/equipamentos</b>				
Caminhão Basculante com combustível/manutenção/depreciação	H	0,480	52,43	25,17
Tambor Coletor	Und.	0,085	67,24	5,71
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,057	237,30	13,53
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>44,41</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>LEIS SOCIAIS</b>	<b>MATERIAL - EQUIPAMENTO</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>
3,30	87,01%	44,41	23,38%	62,41
	2,87		11,83	

**ITEM 1.2 - VARRIÇÃO DE RUAS**

componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
<b>1 mão de obra</b>				
Fiscal	H	0,150	7,200	1,08
Garis Varredores	H	4,800	4,880	23,42
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>24,50</b>
<b>2 material/equipamentos</b>				
Vassourão Gari Piaçava de Madeira 40cm com Cabo Reforçado	Und.	0,014	23,03	0,32
Carro Gari Coletor - 120L	Und.	0,006	254,16	1,52
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,002	237,30	0,47
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,32</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>LEIS SOCIAIS</b>	<b>MATERIAL - EQUIPAMENTO</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>
24,50	87,01%	2,32	23,38%	59,40
	21,32		11,26	

**ITEM 1.3 - CAPINAÇÃO E TRANSPORTE**

componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
<b>1 mão de obra</b>				
Fiscal	H	0,005	7,200	0,04
Garis Capinadores	H	0,020	4,880	0,10
Motorista	H	0,005	8,000	0,04
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,17</b>
<b>2 material/equipamentos</b>				
Caminhão Carrocera de Madeira HP 92 (CHP) com combustível/manutenção/depreciação	H	0,004	42,56	0,17
Enxada	Und.	0,008	28,40	0,23
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,001	237,30	0,24
Rastelo de ferro	Und.	0,003	24,52	0,07

03/08 76



DTC CONSTRUÇÕES



				<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,71</b>
	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>LEIS SOCIAIS</b>	<b>MATERIAL - EQUIPAMENTO</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>
	0,17	87,01%	0,71	23,38%	1,27
		0,15		0,24	

ITEM 1.4 - PINTURA DE MEIO FIO					
componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total	
<b>1 mão de obra</b>					
Fiscal	H	0,017	7,200	0,12	
Pintores	H	0,017	4,880	0,08	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,21</b>	
<b>2 material/equipamentos</b>					
Pincel	Und.	0,0230	3,08	0,07	
Supercal	Kg	0,3000	0,95	0,28	
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,0003	237,30	0,07	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,43</b>	
	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>LEIS SOCIAIS</b>	<b>MATERIAL - EQUIPAMENTO</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>
	0,21	87,01%	0,43	23,38%	1,00
		0,18		0,19	

ITEM 1.5 - PODA DE ÁRVORES					
componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total	
<b>1 mão de obra</b>					
Podador	H	1,500	4,880	7,32	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,32</b>	
<b>2 material/equipamentos</b>					
Tesoura Podadeira	Und.	0,0090	14,55	0,13	
Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,0025	237,30	0,59	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,72</b>	
	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>LEIS SOCIAIS</b>	<b>MATERIAL - EQUIPAMENTO</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>
	7,32	87,01%	0,72	23,38%	17,78
		6,37		3,37	

ITEM 1.6 - CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total	
<b>1 mão de obra</b>					
Operador de Máquina	H	1,000	10,400	10,40	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>10,40</b>	
<b>2 material/equipamentos</b>					
Trator de esteira c/lâmina e escarificador - aluguel (CHP)	H	1,000	130,81	130,81	
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>130,81</b>	
	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>LEIS SOCIAIS</b>	<b>MATERIAL - EQUIPAMENTO</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>
	10,40	87,01%	130,81	23,38%	185,39
		9,05		35,13	

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

*[Handwritten Signature]*

Daniel Teodosio Cardoso  
CPF: 003.267.963 - 71  
Sócio Administrador

*[Handwritten Signature]*  
DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Henrique Dias da Silva  
RNP 0606289470 - ENG. CIVIL  
CPF: 011.293.833-77

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 - Antônio Bezerra - Fortaleza - Ceará  
CNPJ: 13.640.830/0001 - 25, CEP: 60.356 - 682  
Fones: (85) 99603-9552 / 98697 - 0119  
Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

04/08



**DTC CONSTRUÇÕES**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
 LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUA,  
 DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	1º MÊS		1º MÊS		1º MÊS	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.294.470,77	64,11%	R\$ 143.830,09	11,11%	R\$ 143.830,09	11,11%	R\$ 143.830,09
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.969,57	5,62%	R\$ 15.329,95	11,11%	R\$ 15.329,95	11,11%	R\$ 15.329,95
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 323.189,54	15,45%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 97.472,97	4,47%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33
5	PODA DE ARVORES	R\$ 156.819,60	6,39%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 80.088,48	3,96%	R\$ 8.898,72	11,11%	R\$ 8.898,72	11,11%	R\$ 8.898,72
	TOTAL PARCIAL	R\$ 2.090.010,93	100,00%	R\$ 232.223,44	11,11%	R\$ 232.223,44	11,11%	R\$ 232.223,44
	TOTAL GERAL	R\$ 2.090.010,93	100,00%	R\$ 232.223,44	22,22%	R\$ 464.446,87	33,33%	R\$ 696.670,31

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.294.470,77	64,11%	R\$ 143.830,09	11,11%	R\$ 143.830,09	11,11%	R\$ 143.830,09
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.969,57	5,62%	R\$ 15.329,95	11,11%	R\$ 15.329,95	11,11%	R\$ 15.329,95
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 323.189,54	15,45%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 97.472,97	4,47%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33
5	PODA DE ARVORES	R\$ 156.819,60	6,39%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 80.088,48	3,96%	R\$ 8.898,72	11,11%	R\$ 8.898,72	11,11%	R\$ 8.898,72
	TOTAL PARCIAL	R\$ 2.090.010,93	100,00%	R\$ 232.223,44	11,11%	R\$ 232.223,44	11,11%	R\$ 232.223,44
	TOTAL GERAL	R\$ 2.090.010,93	100,00%	R\$ 928.893,75	44,44%	R\$ 1.161.117,18	66,66%	R\$ 1.393.340,62

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.294.470,77	64,11%	R\$ 143.830,09	11,11%	R\$ 143.830,09	11,11%	R\$ 143.830,09
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.969,57	5,62%	R\$ 15.329,95	11,11%	R\$ 15.329,95	11,11%	R\$ 15.329,95
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 323.189,54	15,45%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95	11,11%	R\$ 35.909,95
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 97.472,97	4,47%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33	11,11%	R\$ 10.830,33
5	PODA DE ARVORES	R\$ 156.819,60	6,39%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40	11,11%	R\$ 17.424,40
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 80.088,48	3,96%	R\$ 8.898,72	11,11%	R\$ 8.898,72	11,11%	R\$ 8.898,72
	TOTAL PARCIAL	R\$ 2.090.010,93	100,00%	R\$ 232.223,44	11,11%	R\$ 232.223,44	11,11%	R\$ 232.223,44
	TOTAL GERAL	R\$ 2.090.010,93	100,00%	R\$ 1.625.564,06	88,88%	R\$ 1.857.787,49	100,00%	R\$ 2.090.010,93

Comissão Permanente de Licitação  
 3934  
 CPMI

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 Daniel Teófilo Cardoso  
 CPF: 003.267.963 - 71  
 Sócio Administrador

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 Henrique Dias da Silva  
 RNP 0606289470 - ENG. CIVIL  
 CPF: 011.293.833-77

3934



DTC CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA, DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.



**Composição de BDI Serviços**

DESCRIÇÃO	%
Administração central - AC	3,80
Lucro - L	6,64
Despesas financeiras - DF	1,02
Seguros - S	0,32
Garantias - G	0,08
Riscos - R	0,42
Tributos - I	<b>8,65</b>
ISS	5,00
PIS	0,65
COFINS	3,00

**23,38%**

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC Taxa de rateio da administração central
- S Taxa de Representativa de seguros
- R Taxa Correspondente aos Riscos e imprevistos
- G Taxa que Representa o ônus das garantias exigidas em edital
- DF Taxa Representativa de despesas financeiras
- L Lucro bruto
- I Impostos (ISS, PIS, COFINS)

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME


  
 Daniel Teodosio Cardoso  
 CPF: 003.267.963 - 71  
 Sócio Administrador

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
  
 Henrique Dias da Silva  
 RNP 0606289470 - ENG. CIVIL  
 CPF: 011.293.833-77



DTC CONSTRUÇÕES

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**  
**LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA, DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.**



**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)**

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
	DÍAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,90
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50

**DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**  
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
Fones: (85) 99603-9552 / 98697 – 0119  
Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com


07/08



# DTC CONSTRUÇÕES

<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,46</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	0,50
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>8,30</b>
<b>GRUPO E</b>		
E1		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>87,01</b>

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

  
Daniel Teodosio Cardoso  
CPF: 003.267.963 – 71  
Sócio Administrador



DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
  
Henrique Dias da Silva  
RNP 0606289470 - ENG. CIVIL  
CPF: 011.299.833-77







08/08  
