

PROPOSTA DE COMERCIAL

À
Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de JAGUARIBE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018



RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), inscrita no CNPJ sob nº 05.610.532/0001-64, CGF: 06690198-7, sediada na Rua Tomas Acioli, nº 705 - Joaquim Távora - Fortaleza - Ceará, por seu representante legal abaixo assinado, **APRESENTA a V. Sas.**, nossa proposta de preços para o objeto do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018**, cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, pelo preço global de **R\$ 2.064.932,39 (dois milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos)**, com prazo de execução de **09 (nove) meses**, a contar da data da emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Administrador/titular, Sr. Paulo Cesar Mendonça de Holanda, portador da Carteira e de Identidade nº 94005027991 - SSP/CE, expedida em 29/11/1994, CPF nº 746.018.493-49, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Silva Paulet, n.º 2010 Apto 1101 - Aldeota - Fortaleza - CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, bem como, serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Fortaleza (CE), 27 de março de 2018.

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Paulo Cesar Mendonça de Holanda
CPF. 746.018.493-49
Titular-Administrador




ESTADO DO CEARÁ - CARUÁRIO - N.º 10 RTDPJ
TABELA: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.949/0001-05
Av. Pe. Antonio Tomás, N.º 920 - Aldeota - CEP: 60.140-960 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabelas@cartorioia.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[518A7J1B6] - PAULO CESAR MENDONÇA DE HOLANDA.

Dou fé.
Us: 088
Fortaleza-CE, 27 de Março de 2018.
Em testemunho da verdade,
Fabricio Goulart de Aquino | Maria Mack Mota Ribeiro
Antonio Alexandre Paiva de Oliveira/Claudia Carneiro da Silva
Selc: - Valor: R\$ 4,15

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em:
seidigital.jfc.jus.br/portal



RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI- EPP - CNPJ 05 610 532/0001-64

Rua Tomás Acioli, 705 - Joaquim Távora - Fortaleza - CE

Fone / Fax: (85) 3257 5020 Cel. (85) 99973 8932

e-mail: administracao@rpcconstrucao.com.br



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS				
1.1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M³	2.304,60	R\$ 61,44	R\$ 141.594,62
1.2	VARRIÇÃO DE RUAS	Km	258,08	R\$ 59,35	R\$ 15.317,05
1.3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	M²	28.275,55	R\$ 1,26	R\$ 35.627,19
1.4	PINTURA DE MEIO FIO	ml	10.830,33	R\$ 0,99	R\$ 10.722,03
1.5	PODA DE ÁRVORES	unid.	980,00	R\$ 17,77	R\$ 17.414,60
1.6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	h	48,00	R\$ 182,53	R\$ 8.761,44
TOTAL (01 MÊS)					R\$ 229.436,93
TOTAL (09 MÊS)					R\$ 2.064.932,39


VALOR MENSAL DO ORÇAMENTO	R\$ 229.436,93	duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO PARA 09 MESES	R\$ 2.064.932,39	dois milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP


Paulo Cesar Mendonça de Holanda
CPF. 746.018.493-49
Titular-Administrador

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Marcos Antonio Queiroz dos Santos
R.N.P.: 06054886-5 CREA-CE
Eng.º Civil - Resp. Técnico



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
 LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
 DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
	componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1	mão de obra				
	Garis Coletores	H	0,480	4,880	2,34
	Motorista	H	0,120	8,000	0,96
				SUB TOTAL	3,30
2	material/equipamentos				
	Caminhão Basculante com combustível/manutenção/depreciação	H	0,480	51,50	24,72
	Tambor Coletor	Und.	0,085	66,05	5,61
	Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,057	233,10	13,29
				SUB TOTAL	43,62
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL -	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
		87,01%	EQUIPAMENTO	23,38%	
	3,30	2,87	43,62	11,64	61,44

VARRIÇÃO DE RUAS					
	componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1	mão de obra				
	Fiscal	H	0,150	7,200	1,08
	Garis Varredores	H	4,800	4,880	23,42
				SUB TOTAL	24,50
2	material/equipamentos				
	Vassourão Gari Piaçava de Madeira 40cm com Cabo Reforçado	Und.	0,014	22,63	0,32
	Carro Gari Coletor - 120L	Und.	0,006	249,67	1,50
	Uniforme/Botas/Luvas	Und.	0,002	233,10	0,47
				SUB TOTAL	2,28
	MÃO DE OBRA	LEIS SOCIAIS	MATERIAL -	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
		87,01%	EQUIPAMENTO	23,38%	
	24,50	21,32	2,28	11,25	59,35

CAPINAÇÃO E TRANSPORTE					
	componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1	mão de obra				
	Fiscal	H	0,005	7,200	0,04
	Garis Capinadores	H	0,020	4,880	0,10
	Motorista	H	0,005	8,000	0,04

				SUB TOTAL	
2 material/equipamentos					
Caminhão Carroceria de Madeira HP 92 (CHP) com combustível/manutenção/depreciação	H		0,004	41,81	0,17
Enxada	Und.		0,008	27,89	0,22
Uniforme/Botas/Luvas	Und.		0,001	233,10	0,23
Rastelo de ferro	Und.		0,003	24,09	0,07
				SUB TOTAL	0,70
MÃO DE OBRA		LEIS SOCIAIS	MATERIAL - EQUIPAMENTO	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
		87,01%		23,38%	
0,17		0,15	0,70	0,24	1,26



PINTURA DE MEIO FIO					
componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total	
1 mão de obra					
Fiscal	H		0,017	7,200	0,12
Pintores	H		0,017	4,880	0,08
				SUB TOTAL	0,21
2 material/equipamentos					
Pincel	Und.		0,0230	3,03	0,07
Supercal	Kg		0,3000	0,93	0,28
Uniforme/Botas/Luvas	Und.		0,0003	233,10	0,07
				SUB TOTAL	0,42
MÃO DE OBRA		LEIS SOCIAIS	MATERIAL - EQUIPAMENTO	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
		87,01%		23,38%	
0,21		0,18	0,42	0,19	0,99

PODA DE ÁRVORES					
componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total	
1 mão de obra					
Podador	H		1,500	4,880	7,32
				SUB TOTAL	7,32
2 material/equipamentos					
Tesoura Podadeira	Und.		0,0090	14,30	0,13
Uniforme/Botas/Luvas	Und.		0,0025	233,10	0,58
				SUB TOTAL	0,71
MÃO DE OBRA		LEIS SOCIAIS	MATERIAL - EQUIPAMENTO	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
		87,01%		23,38%	
7,32		6,37	0,71	3,37	17,77

CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
componentes	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total	
1 mão de obra					
Operador de Máquina	H		1,000	10,400	10,40
				SUB TOTAL	10,40

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI- EPP - CNPJ: 05.610.532/0001-64

Rua Tomás Acioli, 705 – Joaquim Távora – Fortaleza - CE

Fone / Fax: (85) 3257.5020 Cel.: (85) 99973.8932


e-mail: administracao@rpcconstrucao.com.br



2 material/equipamentos					
Trator de esteira c/lâmina e escarificador - aluguel (CHP)	H		1,000	128,49	128,49
				SUB TOTAL	128,49
		LEIS SOCIAIS	MATERIAL - EQUIPAMENTO	BDI	TOTAL DA COMPOSIÇÃO
MÃO DE OBRA		87,01%		23,38%	
	10,40	9,05	128,49	34,59	182,53

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Paulo Cesar Mendonça de Holanda
CPF. 746.018.493-49
Titular-Administrador

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Marcos Antonio Queiroz dos Santos
R. N. P. 04.05.18866-5 CREA-CE
Eng. Civil - Habilitado Técnico



RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI-EPP - CNPJ: 05.610.532/0001-64

Rua Tomás Acioli, 705 - Joaquim Távora - Fortaleza - CE

Fone / Fax: (85) 3257.5020 Cel.: (85) 99973.8932

e-mail: administracao@rpcconstrucao.com.br


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MAPUA,
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.**


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	%	1º MÊS		1º MÊS		1º MÊS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.274.351,62	64,11%	R\$ 141.594,62	11,11%	R\$ 141.594,62	11,11%	R\$ 141.594,62	11,11%
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.853,43	5,62%	R\$ 15.317,05	11,11%	R\$ 15.317,05	11,11%	R\$ 15.317,05	11,11%
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 320.644,74	15,45%	R\$ 35.627,19	11,11%	R\$ 35.627,19	11,11%	R\$ 35.627,19	11,11%
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 96.498,24	4,47%	R\$ 10.722,03	11,11%	R\$ 10.722,03	11,11%	R\$ 10.722,03	11,11%
5	PODA DE ÁRVORES	R\$ 156.731,40	6,39%	R\$ 17.414,60	11,11%	R\$ 17.414,60	11,11%	R\$ 17.414,60	11,11%
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 78.852,96	3,96%	R\$ 8.761,44	11,11%	R\$ 8.761,44	11,11%	R\$ 8.761,44	11,11%
	TOTAL PARCIAL	R\$ 2.064.932,39	100,00%	R\$ 229.436,93	11,11%	R\$ 229.436,93	11,11%	R\$ 229.436,93	11,11%
	TOTAL GERAL	R\$ 2.064.932,39	100,00%	R\$ 229.436,93	11,11%	R\$ 458.873,86	22,22%	R\$ 688.310,80	33,33%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	%	4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.274.351,62	64,11%	R\$ 141.594,62	11,11%	R\$ 141.594,62	11,11%	R\$ 141.594,62	11,11%
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.853,43	5,62%	R\$ 15.317,05	11,11%	R\$ 15.317,05	11,11%	R\$ 15.317,05	11,11%
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 320.644,74	15,45%	R\$ 35.627,19	11,11%	R\$ 35.627,19	11,11%	R\$ 35.627,19	11,11%
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 96.498,24	4,47%	R\$ 10.722,03	11,11%	R\$ 10.722,03	11,11%	R\$ 10.722,03	11,11%
5	PODA DE ÁRVORES	R\$ 156.731,40	6,39%	R\$ 17.414,60	11,11%	R\$ 17.414,60	11,11%	R\$ 17.414,60	11,11%
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 78.852,96	3,96%	R\$ 8.761,44	11,11%	R\$ 8.761,44	11,11%	R\$ 8.761,44	11,11%
	TOTAL PARCIAL	R\$ 2.064.932,39	100,00%	R\$ 229.436,93	11,11%	R\$ 229.436,93	11,11%	R\$ 229.436,93	11,11%
	TOTAL GERAL	R\$ 2.064.932,39	100,00%	R\$ 917.417,73	44,44%	R\$ 147.184,66	55,55%	R\$ 1.376.621,59	66,66%

823
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Jaguaruagem - PE
 11/11/2011

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL (R\$)	%	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 1.274.351,62	64,11%	11,11%	R\$ 141.594,62	11,11%	R\$ 141.594,62	11,11%	R\$ 141.594,62
2	VARRIÇÃO DE RUAS	R\$ 137.853,43	5,62%	11,11%	R\$ 15.317,05	11,11%	R\$ 15.317,05	11,11%	R\$ 15.317,05
3	CAPINAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 320.644,74	15,45%	11,11%	R\$ 35.627,19	11,11%	R\$ 35.627,19	11,11%	R\$ 35.627,19
4	PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 96.498,24	4,47%	11,11%	R\$ 10.722,03	11,11%	R\$ 10.722,03	11,11%	R\$ 10.722,03
5	PODA DE ÁRVORES	R\$ 156.731,40	6,39%	11,11%	R\$ 17.414,60	11,11%	R\$ 17.414,60	11,11%	R\$ 17.414,60
6	CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 78.852,96	3,96%	11,11%	R\$ 8.761,44	11,11%	R\$ 8.761,44	11,11%	R\$ 8.761,44
	TOTAL PARCIAL	R\$ 2.064.932,39	100,00%	11,11%	R\$ 229.436,93	11,11%	R\$ 229.436,93	11,11%	R\$ 229.436,93
	TOTAL GERAL	R\$ 2.064.932,39	100,00%	77,77%	R\$ 1.606.058,52	88,88%	R\$ 1.835.495,45	100,00%	R\$ 2.064.932,39


RECONSTRUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 Paulo Cesar Mendonça de Holanda
 CPF: 746.018.493-49
 Titular-Administrador


RECONSTRUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 R.N.P.: 0603-1886-2728-04-CE
 Eng.º Civil - Resp. Técnico










RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI- EPP - CNPJ: 05.610.532/0001-64

Rua Tomás Acioli, 705 – Joaquim Távora – Fortaleza - CE

Fone / Fax: (85) 3257.5020 Cel.: (85) 99973.8932

e-mail: administracao@rpconstrucao.com.br



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.



COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇOS

GRUPO A	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
L	Lucro	6,64
DF	Despesas financeiras	1,02
S	Seguros	0,32
G	Garantias	0,08
R	Riscos	0,42
I	Tributos	8,65
ISS		5,00
PIS		0,65
COFINS		3,00

BDI Calculado =	23,38%
------------------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Onde:

- AC Taxa de rateio da administração central
- S Taxa de Representativa de seguros
- R Taxa Correspondente aos Riscos e imprevistos
- G Taxa que Representa o ônus das garantias exigidas em edital
- DF Taxa Representativa de despesas financeiras
- L Lucro bruto
- I Impostos (ISS, PIS, COFINS)

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Paulo Cesar Mendonça de Holanda
CPF. 746.018.493-49
Titular-Administrador

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Marcos Antonio Queiroz dos Santos
R.N.P.: 060548866-5 CREA-CE
Engº Civil - Resp. Técnico

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI- EPP - CNPJ: 05.610.532/0001-64

Rua Tomás Acioli, 705 – Joaquim Távora – Fortaleza - CE

Fone / Fax: (85) 3257.5020 Cel.: (85) 99973.8932

e-mail: administracao@rpcconstrucao.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
LOCAL: SEDE MUNICIPAL, DISTRITO DE FEITICEIRO, DISTRITO DE NOVA FLORESTA, DISTRITO DE MÁPUA,
DISTRITO DE AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES.



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,90
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,46
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,30
GRUPO E		
E1		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Paulo Cesar Mendonça de Holanda
CPF. 746.018.493-49
Titular-Administrador

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Marcos Antonio Queiroz dos Santos
R.N.P.: 060548866-5 CREA-CE
Eng.º Civil- Resp. Técnico

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
JAGUARIBE - CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Paulo Cesar Mendonça de Holanda, portador do CPF nº 746.018.493-49, como representante legal (Titular) devidamente constituído de **RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob N.º 05.610.532/0001 – 64, localizada à Rua Tomas Acioli, 705 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE (doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no Edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 21.02.01/2018**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Fortaleza (CE), 20 de março de 2018.

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Paulo Cesar Mendonça de Holanda
CPF. 746.018.493-49
Titular-Administrador

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIAO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[518AJJB5] - PAULO CESAR MENDONÇA DE HOLANDA

Dou fé. Us: 082
Fortaleza-CE, 27 de Março de 2018.
Em testemunho da verdade.
Fabricio Goulart de Aquino | Maria Marly Mota Ribeiro
Antonio Alexandre Paiva de Oliveira | Claudia Carneiro da Silva
Selo: - Valor: R\$ 4,15
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em:
selodigital.tjce.jus.br/portal



- EIRELI - EPP- CNPJ: 05.610.532/0001-64

Rua Tomas Acioli, 705 - Joaquim Távora - Fortaleza - CE - Fone / Fax: (85) 3257.5020

e-mail: juridico@rpconstrucao.com.br