
BDI= 26,85%

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 13.521,48

1.1 CPMJ 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00 2.664,86 R$ 3.380,37 R$ 13.521,48

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.552,27

2.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	 M2 4.460,24 0,23 R$ 0,29 R$ 1.293,47

2.2 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 12,00 279,78 R$ 354,90 R$ 4.258,80

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 385.703,59

3.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 4.460,24 1,90 R$ 2,41 R$ 10.749,18

3.2 C2893
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO

ADQUIRIDO)
M2 4.042,31 62,87 R$ 79,75 R$ 322.374,22

3.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 1.242,52 20,35 R$ 25,81 R$ 32.069,44

3.4 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 41,91 38,71 R$ 49,10 R$ 2.057,78

3.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 41,91 347,10 R$ 440,30 R$ 18.452,97

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.619,90

4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 4.460,24 0,99 R$ 1,26 R$ 5.619,90

R$ 410.397,24

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

ORÇAMENTO 

CONSOLIDADO

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO

DIÓGENES

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: AGOSTO/2020

VALOR 

UNITÁRIO 

C/BDI

 026.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

TOTAL  GERAL

VALOR TOTAL ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

SEM BDI
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE

DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	 M2 759,78
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 759,78
2.2 C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 687,30
2.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 214,15
2.4 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 7,25
2.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 7,25
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS
3.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 759,78

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	 M2 185,55
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 185,55
2.2 C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 176,71
2.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 28,90
2.4 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,80
2.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,80
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS
3.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 185,55

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	 M2 225,80
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 225,80
2.2 C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 221,15
2.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 23,29
2.4 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,47
2.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,47
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS
3.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 225,80

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	 M2 1.020,20
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 1.020,20
2.2 C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 908,76
2.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 323,30
2.4 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 11,32
2.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 11,32
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS
3.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1.020,20

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	 M2 1.229,76
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 1.229,76
2.2 C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.106,78
2.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 359,55

CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDA GOMES  DIÓGENES - BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

TRECHO DA RUA MOACYR PEIXOTO RODRIGUES  - BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

CONTINUAÇÃO DA RUA MOACYR PEIXOTO RODRIGUES - BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RUA PROJETADA 01 - BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RUA PROJETADA 03 -  BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

PLANILHA DE 

SERVIÇOS

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

 026.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE

DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES
PLANILHA DE 

SERVIÇOS

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

 026.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

2.4 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 12,30
2.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 12,30
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS
3.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1.229,76

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	 M2 1.039,15
2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
2.1 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 1.039,15
2.2 C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 941,61
2.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 293,33
2.4 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 9,77
2.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 9,77
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS
3.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1.039,15

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

RUA PROJETADA 02 - BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% R$ % R$ % R$ % R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 13.521,48        3,29% 3.380,37        3.380,37        3.380,37       3.380,37       

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.521,48          25% 3.380,37          25% 3.380,37          25% 3.380,37         25% 3.380,37         

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.552,27          1,35% 4.582,17        323,37           323,37          323,37          

2.1
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO

TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	
1.293,47            25% 323,37             25% 323,37             25% 323,37            25% 323,37            

2.2 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 4.258,80            100% 4.258,80          -                  -                 -                 

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 385.703,59     93,98% 96.425,90      96.425,90      96.425,90     96.425,90     

3.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 10.749,18          25% 2.687,30          25% 2.687,30          25% 2.687,30         25% 2.687,30         

3.2
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/

REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
322.374,22        25% 80.593,56        25% 80.593,56        25% 80.593,56       25% 80.593,56       

3.3
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO

MOLDADO NO LOCAL
32.069,44          25% 8.017,36          25% 8.017,36          25% 8.017,36         25% 8.017,36         

3.4
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM

TERRA ATÉ 2M
2.057,78            25% 514,45             25% 514,45             25% 514,45            25% 514,45            

3.5
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO

MANUAL
18.452,97          25% 4.613,24          25% 4.613,24          25% 4.613,24         25% 4.613,24         

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS 5.619,90          1,37% -                 -                 -                5.619,90       

4.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 5.619,90            -                  -                  -                 100% 5.619,90         

TOTAL PARCIAL 25,44% 104.388,44      24,40% 100.129,64      24,40% 100.129,64     25,77% 105.749,54     

TOTAL GERAL 410.397,24     100,0% 25,44% 104.388,44    49,83% 204.518,07   74,23% 304.647,71  100,00% 410.397,24   

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

120 DIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

ITEM DESCRIÇÃO V. GLOBAL R$ PESO %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

SERVIÇOS INICIAIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACAS PADRÕES DE OBRA

Altura 3,00 m

Largura 4,00 m

Área = 12,00 m²

RUA PROJETADA 03

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 

Extensão = 108,54 m

Largura = 7,00 m

Área = 759,78 m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 759,78 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO COM SARJETA DE UM LADO

10,00 m

Largura (7,00-0,35 de sarjetas) = 6,65 m

Área parcial = 66,50 m²

TRECHO COM SARJETA DOS DOIS LADOS

98,54 m

Largura (7,00-0,70 de sarjetas) = 6,30 m

Área parcial = 620,80 m²

Área de pavimentação = 687,30 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

214,15 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão (108,54+68,6+30,01) = 207,15 m

Largura da sarjeta = 0,35 m

Altura = 0,10 m

Volume = 7,25 m³

2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Volume idem item 2.4 = 7,25 m³

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 759,78 m²

CONTINUAÇÃO DA RUA RAIMUNDA GOMES DIÓGENES

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS

RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

QUANTITATIVOS

Extensão (7+108,54+68,6+30,01)=

Extensão =

Extensão =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS

RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

QUANTITATIVOS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 

Extensão = 30,17 m

Largura = 6,15 m

Área = 185,55 m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 185,55 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO COM SARJETA DOS DOIS LADOS

7,47 m

Largura (6,15- 0,70 de sarjetas) = 5,45 m

Área parcial = 40,71 m²

TRECHO COM SARJETA DE UM LADO

7,49 m

Largura (6,15- 0,35 de sarjetas) = 5,80 m

Área parcial = 43,44 m²

TRECHO SEM SARJETA

15,05 m

Largura (6,15- 0,35 de sarjetas) = 6,15 m

Área parcial = 92,56 m²

Área de pavimentação = 176,71 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

28,90 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão (15,28+7,47) = 22,75 m

Largura da sarjeta = 0,35 m

Altura = 0,10 m

Volume = 0,80 m³

2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Volume idem item 2.4 = 0,80 m³

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 185,55 m²

TRECHO DA RUA MOACYR PEIXOTO RODRIGUES 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 

Extensão (15,28+7,47+6,15)=

Extensão =

Extensão =

Extensão (média) =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS

RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

QUANTITATIVOS

Extensão = 22,58 m

Largura = 10,00 m

Área = 225,80 m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 225,80 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

(COM SARJETA DOS DOIS LADOS)

6,65 m

Largura (10- 0,70 de sarjetas) = 9,30 m

Área  = 61,85 m²

(SEM SARJETA)

15,93 m

Largura = 10,00 m

Área  = 159,30 m²

Área de pavimentação = 221,15 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

23,29 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão = 13,29 m

Largura da sarjeta = 0,35 m

Altura = 0,10 m

Volume = 0,47 m³

2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Volume idem item 2.4 = 0,47 m³

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 225,80 m²

CONTINUAÇÃO DA RUA MOACYR PEIXOTO RODRIGUES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 

TRECHO 01

Extensão = 83,46 m

Largura = 6,00 m

Área = 500,76 m²

TRECHO 02

Extensão = 84,24 m

Largura = 6,00 m

Área = 505,44 m²

Extensão (6,70+6,59+10)=

Extensão =

Extensão (média) =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS

RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

QUANTITATIVOS

TRECHO DE INTERCESSÃO 

Extensão = 7,00 m

Largura = 2,00 m

Área = 14,00 m²

Área total = 1.020,20 m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 1.020,20 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO 01

TRECHO COM SARJETA DOS DOIS LADOS

Extensão = 76,46 m

Largura (6,0 - 0,70 de sarjetas) = 5,30 m

Área parcial  = 405,24 m²

TRECHO SEM SARJETA

7,00 m

Largura  = 6,00 m

Área parcial  = 42,00 m²

TRECHO 02

TRECHO COM SARJETA DOS DOIS LADOS

Extensão = 77,24 m

Largura (6,0 - 0,70 de sarjetas) = 5,30 m

Área parcial  = 409,37 m²

TRECHO COM SARJETA DE UM LADO

7,00 m

Largura (6,0-0,35 de sarjetas) = 5,65 m

Área parcial  = 39,55 m²

TRECHO DE INTERCESSÃO 

Extensão (7-0,7)= 6,30 m

Largura = 2,00 m

Área = 12,60 m²

Área de pavimentação = 908,76 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

323,30 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão (igual do meio fio)= 323,30 m

Largura da sarjeta = 0,35 m

Altura = 0,10 m

Volume = 11,32 m³

Extensão 

(35,68+40,46+40,55*2+36,33*2+84,52+2,22*4)=

Extensão =

Extensão =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS

RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

QUANTITATIVOS

2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Volume idem item 2.4 = 11,32 m³

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 1.020,20 m²

RUA PROJETADA 01

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 

Extensão = 175,68 m

Largura = 7,00 m

Área = 1.229,76 m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 1.229,76 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

175,68 m

Largura (7,00- 0,70 de sarjetas) = 6,30 m

Área de pavimentação = 1.106,78 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

359,55 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão (173,63+177,73) = 351,36 m

Largura da sarjeta = 0,35 m

Altura = 0,10 m

Volume = 12,30 m³

2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Volume idem item 2.4 = 12,30 m³

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

Extensão =

Extensão (8,19+173,63+177,73)=
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS

RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

QUANTITATIVOS

5.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 1.229,76 m²

RUA PROJETADA 02

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 

Extensão = 148,45 m

Largura = 7,00 m

Área = 1.039,15 m²

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Área idem item 1.1 = 1.039,15 m²

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO COM SARJETA DOS DOIS LADOS

130,24 m

Largura (7,00- 0,70 de sarjetas) = 6,30 m

Área parcial = 820,51 m²

TRECHO COM SARJETA DE UM LADO

18,21 m

Largura (7,00- 0,35 de sarjetas) = 6,65 m

Área parcial = 121,10 m²

Área de pavimentação = 941,61 m²

2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

293,33 m

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)

Extensão (51,28+34,99+59,99+41,27+40,36+51,36)  = 279,25 m

Largura da sarjeta = 0,35 m

Altura = 0,10 m

Volume = 9,77 m³

2.5 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Volume idem item 2.4 = 9,77 m³

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DA OBRA

Área de pavim. em pedra tosca da rua + sarjeta = 1.039,15 m²

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

Extensão =

Extensão 

(7+51,28+34,99+59,99+7,08+41,27+40,36+51,36)=

Extensão =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

Administração Central (AC) 3,80%

Lucro (L) 6,64%

Despesas financeiras (DF) 1,02%

Seguros (S) 0,22%

Garantias (G) 0,10%

Riscos (R) 0,50%

Tributos (I) 11,15%

ISS 3,00%

PIS 0,65%

CONFINS 3,00%

CPRB 4,50%

BDI Cálculado = 26,85%

BDI Adotado = 26,85%

Onde:

AC Taxa de rateio da administração central

S Taxa representativa de seguros

R Taxa correspondente aos riscos e imprevistos

G Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital

DF Taxa representativa de despesas financeiras

L Lucro bruto

I Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO

BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇOS

I)(1

L)DF)(1G))(1RS(AC(1
BDI

−

++++++
=



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

A1 INSS -                           

A2 SESI 1,50                          

A3 SENAI 1,00                          

A4 INCRA 0,20                          

A5 SEBRAE 0,60                          

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50                          

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00                          

A8 FGTS 8,00                          

A9 SECONCI -                           

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80                       

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85                        

B2 FERIADOS 3,71                          

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,92                          

B4 13º SALÁRIO 10,83                        

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07                          

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72                          

B7 DIAS DE CHUVAS 1,55                          

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11                          

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,18                          

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03                          

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 44,97                       

C1 AVISO PRÉVIO IDENIZADO 5,60                          

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13                          

C3 FÉRIAS IDENIZADAS 4,40                          

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,81                          

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,47                          

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A 15,41                       

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,55                          

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO
0,47                          

D TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 8,02                          

E1

E TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES -                           

85,20                       

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

TOTAL (A+B+C+D+E)

GRUPO A

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO

DIÓGENES

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

ITEM DESCRIÇÃO PORCENTAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

 2.1 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO 

TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

M2 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  I0037 AJUDANTE H 0,0040000 14,52 0,06

Insumo  I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,0010000 69,73 0,07

Insumo  I0758 NÍVEL (CHP) H 0,0020000 0,55 0,00

Insumo  I2382 NIVELADOR H 0,0020000 21,46 0,04

Insumo  I0775 TEODOLITO (CHP) H 0,0020000 1,41 0,00

Insumo  I2445 TOPOGRAFO H 0,0020000 28,70 0,06

Valor do BDI => 0,00 0,23

 2.2 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 1,0000000 279,78 279,78

Composição 

Auxiliar

 C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM 

AGREGADO ADQUIRIDO

m³ 0,0125000 451,61 5,65

Insumo  I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' UN 0,1700000 17,10 2,91

Insumo  I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E 

LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E 

DESCRIÇÃO DA OBRA

m² 1,0000000 79,39 79,39

Insumo  I1530 MONTADOR H 3,0000000 17,83 53,49

Insumo  I2391 PEDREIRO H 3,0000000 17,83 53,49

Insumo  I2543 SERVENTE H 3,0000000 13,21 39,63

Insumo  I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN 0,1700000 23,14 3,93

Insumo  I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M 1,5000000 27,53 41,30

MO sem LS => 149,70 LS => 0,00 MO com 

LS =>

149,70

Valor do BDI => 0,00 279,78

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Composições Principais

Tipo

LOCAÇÃO DA OBRA

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Mão de Obra

Valor sem BDI =>

Tipo

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 

DA OBRA
CONCRETOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 3.1 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO m² 1,0000000 1,90 1,90

Insumo  I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H 0,0011000 39,62 0,04

Insumo  I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H 0,0040000 127,77 0,51

Insumo  I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. 

(CHI)

H 0,0022000 62,24 0,14

Insumo  I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. 

(CHP)

H 0,0004000 165,69 0,07

Insumo  I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. 

AUTOPROP. (CHI)

H 0,0017000 56,00 0,10

Insumo  I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. 

AUTOPROP. (CHP)

H 0,0009000 157,43 0,14

Insumo  I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0004000 3,04 0,00

Insumo  I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 0,0022000 4,28 0,01

Insumo  I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,0000000 80,86 0,00

Insumo  I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0026000 206,82 0,54

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,0128000 13,21 0,17

Insumo  I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0004000 25,90 0,01

Insumo  I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 0,0022000 87,62 0,19

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com 

LS =>

0,17

Valor do BDI => 0,00 1,90

 3.2 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 

ADQUIRIDO)

m² 1,0000000 62,87 62,87

Composição 

Auxiliar

 C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:4

m³ 0,0200000 362,02 7,24

Insumo  I0111 AREIA VERMELHA m³ 0,1500000 46,00 6,90

Insumo  I0445 CALCETEIRO H 0,1500000 17,83 2,67

Insumo  I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM 

AUTOPROPELIDO (CHP)

H 0,0100000 77,32 0,77

Insumo  I2527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) UN 32,0000000 1,25 40,00

Tipo

REGULARIZAÇÃO DO SUB-

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EM PEDRA

ARGAMASSA DE CIMENTO

Material

Mão de Obra

Equipamento

Material

14/21

http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0758.html?a=1493216351194
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0758.html?a=1493216351194
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0775.html?a=1493216351194
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0775.html?a=1493216351194
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0700.html?a=1493216351194
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0700.html?a=1493216351194
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0607.html?a=1493216656690
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/I0607.html?a=1493216656690


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,4000000 13,21 5,28

MO sem LS => 10,60 LS => 0,00 MO com 

LS =>

10,60

Valor do BDI => 0,00 62,87

 3.3 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO 

MOLDADO NO LOCAL

M 1,0000000 20,35 20,35

Composição 

Auxiliar

 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. 

PROF. ATÉ 1.50m

m³ 0,0150000 35,01 0,53

Composição 

Auxiliar

 C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 

JAZIDA

m³ 0,0370000 3,82 0,14

Composição 

Auxiliar

 C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM 

AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

m³ 0,0340000 286,18 9,73

Composição 

Auxiliar

 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM 

SUPERCAL

m² 0,2500000 3,90 0,98

Insumo  I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS 

(ALUGUEL)

M 1,0000000 3,00 3,00

Insumo  I2391 PEDREIRO H 0,1500000 17,83 2,67

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,2500000 13,21 3,30

MO sem LS => 10,47 LS => 0,00 MO com 

LS =>

10,47

Valor do BDI => 0,00 20,35

 3.4 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO 

EM TERRA ATÉ 2M

m³ 1,0000000 38,71 38,71

Insumo  I2543 SERVENTE H 2,9300000 13,21 38,71

MO sem LS => 38,71 LS => 0,00 MO com 

LS =>

38,71

Valor do BDI => 0,00 38,71

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

DRENAGEM SUPERFICIAL

ESCAVAÇÕES EM 

VALAS,VALETAS,CANAIS E 

SERVIÇOS PREPARATÓRIOS

CONCRETOS

PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESCAVAÇÕES EM CAMPO 

ABERTO
Mão de Obra

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 3.5 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 347,10 347,10

Insumo  I0109 AREIA MEDIA m³ 0,7780000 51,00 39,68

Insumo  I0280 BRITA m³ 0,9658000 76,75 74,13

Insumo  I0805 CIMENTO PORTLAND KG 220,0000000 0,46 101,20

Insumo  I2543 SERVENTE H 10,0000000 13,21 132,10

MO sem LS => 132,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>

132,10

Valor do BDI => 0,00 347,10

 3.6 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C2940 RETIRADAD E PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

m³ 1,0000000 7,93 7,93

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,6000000 13,21 7,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 

LS =>

7,93

Valor do BDI => 0,00 7,93

 4.1 Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA m² 1,0000000 0,99 0,99

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,0750000 13,21 0,99

MO sem LS => 0,99 LS => 0,00 MO com 

LS =>

0,99

Valor do BDI => 0,00 0,99

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 1,0000000 7,01 7,01

Tipo

CONCRETOS

Material

Material

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

LIMPEZA FINAL

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Tipo

REVESTIMENTO EM PEDRA

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Insumo  I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H 0,0000000 89,27 0,00

Insumo  I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H 0,0139000 261,55 3,64

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,0278000 13,21 0,37

Insumo  I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. 

HP 155 (CHI)

H 0,0007000 79,21 0,06

Insumo  I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. 

HP 155 (CHP)

H 0,0132000 223,30 2,95

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com 

LS =>

0,37

Valor do BDI => 0,00 7,01

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PEN. TRAÇO 1:4

m³ 1,0000000 362,02 362,02

Insumo  I0109 AREIA MEDIA m³ 1,2160000 51,00 62,02

Insumo  I0805 CIMENTO PORTLAND KG 365,0000000 0,46 167,90

Insumo  I2543 SERVENTE H 10,0000000 13,21 132,10

MO sem LS => 132,10 LS => 0,00 MO com 

LS =>

132,10

Valor do BDI => 0,00 362,02

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS 

DIVERSOS

m³ 1,0000000 72,28 72,28

Composição 

Auxiliar

 C3235 ROCHA PARA BRITAGEM m³ 1,1000000 30,44 33,49

Insumo  I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) H 0,0158000 56,87 0,90

Insumo  I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 0,0258000 155,55 4,01

Insumo  I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) H 0,0000000 193,98 0,00Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ARGAMASSA DE CIMENTO

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Insumo  I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) H 0,0417000 365,64 15,25

Insumo  I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) H 0,0000000 23,71 0,00

Insumo  I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) H 0,0417000 125,82 5,25

Insumo  I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 0,0004000 26.583,00 10,63

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,2083000 13,21 2,75

MO sem LS => 12,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>

12,63

Valor do BDI => 0,00 72,28

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM 

SUPERCAL

m² 1,0000000 3,90 3,90

Insumo  I2395 PINTOR H 0,2000000 17,85 3,57

Insumo  I2496 SUPERCAL KG 0,3000000 1,10 0,33

MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com 

LS =>

3,57

Valor do BDI => 0,00 3,90

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM 

AGREGADO ADQUIRIDO

m³ 1,0000000 451,61 451,61

Insumo  I0109 AREIA MEDIA m³ 0,6462000 51,00 32,96

Insumo  I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,4998000 19,64 9,82

Insumo  I0280 BRITA m³ 0,5852000 76,75 44,91

Insumo  I0805 CIMENTO PORTLAND KG 196,0000000 0,46 90,16

Insumo  I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 0,4000000 66,85 26,74

Insumo  I2391 PEDREIRO H 2,0000000 17,83 35,66

Insumo  I2543 SERVENTE H 16,0000000 13,21 211,36

MO sem LS => 247,02 LS => 0,00 MO com 

LS =>

247,02

Valor do BDI => 0,00 451,61

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CONCRETOS

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM 

AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

m³ 1,0000000 286,18 286,18

Composição 

Auxiliar

 C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 0,9197000 7,01 6,44

Composição 

Auxiliar

 C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS m³ 0,8360000 72,28 60,43

Insumo  I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0,0000000 18,26 0,00

Insumo  I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 1,0000000 23,21 23,21

Insumo  I0805 CIMENTO PORTLAND KG 254,0000000 0,46 116,84

Insumo  I2543 SERVENTE H 6,0000000 13,21 79,26

MO sem LS => 90,16 LS => 0,00 MO com 

LS =>

90,16

Valor do BDI => 0,00 286,18

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 

JAZIDA

m³ 1,0000000 3,82 3,82

Insumo  I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H 0,0001000 89,27 0,01

Insumo  I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H 0,0074000 261,55 1,94

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,0150000 13,21 0,20

Insumo  I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. 

HP 155 (CHI)

H 0,0000000 79,21 0,00

Insumo  I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. 

HP 155 (CHP)

H 0,0075000 223,30 1,67

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SERVIÇOS PREPARATÓRIOS

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Tipo

CONCRETOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:  AGOSTO/2020

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com 

LS =>

0,20

Valor do BDI => 0,00 3,82

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. 

PROF. ATÉ 1.50m

m³ 1,0000000 35,01 35,01

Insumo  I2543 SERVENTE H 2,6500000 13,21 35,01

MO sem LS => 35,01 LS => 0,00 MO com 

LS =>

35,01

Valor do BDI => 0,00 35,01

Código Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C3235 ROCHA PARA BRITAGEM m³ 1,0000000 30,44 30,44

Insumo  I0221 BLASTER H 0,0588000 20,57 1,21

Insumo  I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 0,0000000 28,42 0,00

Insumo  I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 0,0588000 89,35 5,25

Insumo  I0860 CORDEL DETONANTE M 1,2400000 4,00 4,96

Insumo  I2507 DINAMITE 60% KG 0,0500000 19,95 1,00

Insumo  I2568 DINAMITE GRANULADA KG 0,5400000 11,62 6,27

Insumo  I2326 ESPOLETA UN 0,0090000 4,43 0,04

Insumo  I2329 ESTOPIM M 0,0600000 5,53 0,33

Insumo  I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 0,0000000 17,99 0,00

Insumo  I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 0,1765000 18,84 3,33

Insumo  I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,0005000 563,26 0,28

Insumo  I2543 SERVENTE H 0,5882000 13,21 7,77

MO sem LS => 8,98 LS => 0,00 MO com 

LS =>

8,98

Valor do BDI => 0,00 30,44

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

Equipamento

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ESCAVAÇÕES EM 

VALAS,VALETAS,CANAIS E 
Mão de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

LOCAL: DISTRITO SEDE  - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA: AGOSTO/2020

CÓD DISCRIMINAÇÃO UNID

MESES 

CONF. 

CRON. 

DA OBRA

Nº 

HORAS 

POR DIA

Nº DE 

DIAS POR 

SEMANA

Nº DE 

SEMANAS 

POR MÊS

MÉDIA DE DIAS 

POR MÊS 

TRABALHADOS

TOTAL  DE 

HORAS 

TRABALHADAS 

NO MÊS

TOTAL  DE 

HORAS 

TRABALHADAS 

NO TOTAL 

OBRA

PREÇO EM 

R$ POR 

HORA COM 

ENCARGOS

PREÇO EM 

R$ PARA 

EXECUÇÃO 

DA OBRA 

POR MÊS

PREÇO EM R$ 

PARA 

EXECUÇÃO 

DA OBRA 

TOTAL S/BDI

PREÇO EM 

R$ PARA 

EXECUÇÃO 

DA OBRA 

TOTAL C/BDI 

DE 26,85%

PREÇO 

MENSAL 

DA TABELA 

SEINFRA 

S/BDI

I8583 ENGENHEIRO PLENO H 4,00       1,00        5,00        4,40           22,00                 22,00                88,00                89,55            1.970,10      7.880,40        9.996,30        15.760,90  

I8590
ENCARREGADO GERAL/MESTRE 

DE OBRA H 4,00       1,00        5,00        4,40           22,00                 22,00                88,00                31,58            694,76         2.779,04        3.525,21        5.558,87    

2.664,86 10.659,44 13.521,51

Rodrigo Peixoto Oliveira

Eng. Civil CREA – CE 335268

RNP: 0617555770

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$

OBRA: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
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